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izvedenih del

Partnerji pri referenénem projektu
(Ce je Slo za skupni posel)

Neto tlorisna m2 objekta ali dela objekta, ki je
bil predmet izvajanja GOI del

Enotna Kklasifikacija vrst objektov (CC-SI)
2012
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PRILOGA 3

STROKOVNA SPOSOBNOST - VODJA DEL

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu vodja del

Delovna doba Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

1. OSEBNA REFERENCA

Naro¢nik referencnega projekta Naziv referentnega projekta z navedbo
izvedenih del

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri gradnji

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja
oziroma podpisa primopredajnega zapisnika

Neto tlorisna m2 objekta ali dela objekta, ki je
bil predmet izvajanja nadzora nad GOI deli

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)
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2. OSEBNA REFERENCA

Naro¢nik referen¢nega projekta

Naziv referentnega projekta z navedbo
izvedenih del

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri gradnji

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja
oziroma podpisa primopredajnega zapisnika

Neto tlorisna m2 objekta ali dela objekta, ki je
bil predmet izvajanja nadzora nad GOI deli

Kontaktna oseba pri naro¢niku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)
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PRILOGA 4

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON IN FAKS

ELEKTRONSKI NASLOV:

ID za DDV oz. DAVCNA STEVILKA
PODIZVAJALCA:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR Z NAVEDBO BANKE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC :

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:

Znesek (brez DDV) EUR

Delez del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: %

Opomba: V primeru vecjega Stevila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev.
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PRILOGA 5

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLACILO

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

V skladu z 2. odstavkom 94. ¢lena ZJN 3 zahtevamo, da naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne obcCine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega narocila za izvedbo gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del za prenovo obstojecega naselja v soseski Cesta Spanskih borcev v Ljubljani, na podlagi
potrjenega racuna ali situacije s strani ponudnika neposredno placuje podizvajalcu:

Datum Podpis, zig podizvajalca

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebe;.
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PRILOGA 6

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBCINE LJUBLJANA, Zarnikova 3, Ljubljana, ki
ga zastopa direktor Saso RINK

Identifikacijska Stevilka za DDV: S1 41717031
Mati¢na Stevilka: 1719572000

(v nadaljevanju: narocnik in placnik)
in

, ki ga zastopa direktor/ica

matic¢na Stevilka:

identifikacijska Stevilka za DDV:

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO

za izvedbo gradbeno, obrtniskih in instalacijskih del za prenovo obstojeCega naselja v soseski
Cesta Spanskih borcev v Ljubljani, izdelavo energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi
vrednosti stanovanj ter pridobitev uporabnih dovoljenj — SKL.OP

UVODNE UGOTOVITVE

1. ¢len

Narocnik je lastnik stanovanjskih stavb, ki se nahajajo na Cesti $panskih borcev, Ljubljana, v obmocju
urejanja MS 8/5 Zgornji Kaselj, (EUP PO-713) na naslovih: Cesta Spanskih borcev 31, 31b, 31c, 35a,
37, 37c, 39c, 41b, 43a, 43¢, 45c¢, 49¢, 53, 53a, 53b, 57a, 61b, 65a, 67, 67a, 69b, 69c, 73a, 63, 53¢, 31a,
37b, 55¢, 73, 51b, 35, 39b, 55b, 71, 57 in 49b, Ljubljana.



EVROPSKA UNILIA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVO)

\¥ ) NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Prenova navedenih stanovanjskih enot je razdeljena v ve¢ sklopov. Sklopi so doloCeni glede na
ekonomicnost izvedbe, saj je naselje razdeljeno na verizne nize stanovanjskih stavb, v posameznem
sklopu so zdruzene bliznje stanovanjske stavbe iz istega veriznega niza, ki se s skupnimi prikljucki
prikljucujejo na isto komunalno infrastrukturo.

Predmet te pogodbe je prenova stanovanjskih enot v sklopu
Priloga pogodbi je seznam stanovanjskih stavb sklopa, za katerega se sklepa ta pogodba.

Na podlagi javnega razpisa, izvedenega po odprtem postopku na podlagi Zakona o javnem narocanju
(Uradni list RS, st. 91/2015 in 14/2018, v nadaljevanju ZJN-3), objavljenega dne , ha
Portalu javnih narocil pod stevilko , je bil kot najugodne;jsi izvajalec za razpisana dela,
navedena v tocki 2. te pogodbe, izbran ponudnik

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe z dne , in celotne ponudbene dokumentacije z dne
, ki je sestavni del te pogodbe.

Pogodbena cena je oblikovana po sistemu "cena na enoto" za vsa dela, ki so potrebna za dokoncanje
del, ki so predmet pogodbe. Ker je cena dolocena kot cena na enoto, je izvajalec upravicen tudi do placila
vseh nepredvidenih del (tako predvidljivih kot nepredvidljivih).

Naroc¢nik je za sofinanciranje prenove obstojeCega naselja Cesta Spanskih borcev na Ministrstvo za
okolje in prostor v 2. fazi na Ministrstvo za okolje in prostor oddal vlogo za pridobitev nepovratnih
sredstev v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020
Prednostne nalozbe 6.3— U¢inkovita raba prostora na urbanih obmogjih, Specifi¢ni cilj 1: U¢inkovita
raba prostora na urbanih obmo¢jih«.

Predmetna nalozba bo sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih nalozb (v nadaljevanju: CTN).

V primeru, da naro¢nik v okviru javnega razpisa za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN 6.3 za projekt
»Celovita prenova obstojeCega naselja Cesta Spanskih borcev« ne bi sklenil pogodbe z Republiko
Slovenijo o sofinanciranju za placilo izvedbe del, ki so predmet tega javnega naro€ila, bo naro¢nik
financiranje izvedel z lastnimi sredstvi.

Naro¢nik ima predvidena sredstva za placilo del po tej pogodbi na kontu 4204-0200; proracunska
postavka 1.5.1.2./2020.

PREDMET POGODBE

2. ¢len

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame po sistemu »cena na enoto« vsa gradbeno, obrtniska
in instalacijska dela (GOI dela), ki so potrebna za izvedbo razpisanih del, izdelavo energetskih izkaznic,
zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovan;j ter pridobitev uporabnega dovoljenja, kadar je to potrebno,
in sicer skladno z razpisno dokumentacijo ter projektno dokumentacijo.
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Osnova za izvedbo pogodbenih obveznosti so:

e celotna ponudbena dokumentacija z dne , potrjena s strani izvajalca,

e gradbena dovoljenja/odlo¢be o legalizaciji, kakor izhajajo iz priloge k tej pogodbi

e PGD/DGD projektna dokumentacija, citirana v gradbenem dovoljenju, vklju¢no s soglasji
e PZI projektna dokumentacija z vsemi soglasji.

Obseg del, ki ga je potrebno izvesti za izpolnitev pogodbenih obveznosti, je razviden iz razpisne
dokumentacije in sprejete ponudbe St. z dne

POGODBENA CENA

3. ¢len

Pogodbena cena za dela iz tocke 2.1. te pogodbe velja po sistemu "cena na enoto" in znasa za sklop  :

CENA BREZ DDV EUR
9,5 % DDV EUR
SKUPAJ Z DDV EUR
Vrednost del posamezne enote znotraj sklopa  znasa:
Naslov enote Cena brez DDV 9,5 % DDV Cena z DDV

Predmet pogodbe so gradnja in pripadajoce storitve, ki predstavljajo enotno storitev pri stanovanjski
gradnji za neprofitni najem, in so zato obdavcene z nizjo stopnjo davka na dodano vrednost (9,5%).

Pri obracunu davka na dodano vrednost bosta pogodbeni stranki upostevali doloc¢bo 76. a ¢lena Zakona
o davku na dodano vrednost oz. vsakokratno veljavno zakonodajo. V primeru spremembe stopnje DDV,
po kateri se obracuna DDV po tej pogodbi, se DDV obracuna po vsakokratni veljavni stopnji in
pogodbenima strankama zaradi spremembe stopnje DDV ni potrebno sklepati dodatka k tej pogodbi.

NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA

4. ¢len

Za opravljena dela bo izbrani izvajalec izstavljal mesecne situacije, v katerih bo loCeno za vsako
stanovanjsko stavbo posebej, obracunal opravljena dela. Vrednost posamezne situacije bo dolocena na
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osnovi izvedenih del, v skladu s potrjeno knjigo obraCunskih izmer s strani nadzornega inzenirja,
potrjenim gradbenim dnevnikom, terminskim planom in po cenah iz pogodbenega predracuna del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v vsaki mesecni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v posameznem
obracunskem obdobju. Naro¢nik bo zadrzal sredstva v visini 5 % bruto zneska vsake mesecne situacije.
Zadrzana sredstva bodo izplacana po opravljenem konénem obra¢unu za posamezen sklop. Naro¢nik si
pridruzuje pravico zadrzati dolo¢eni znesek izstavljene situacije, e bo kvaliteta izvedenih del odstopala
od zahtevane kvalitete.

Naro¢nik bo situacije placeval na transakcijski racun §t. izvajalca odprt pri

Izvajalec bo situacije izstavljal do 10. v mesecu za pretekli mesec, in sicer v 4 izvodih za naro¢nika
Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana. Izvajalec, naro¢nik in strokovni nadzor so dolzni
situacije pred njihovo izstavitvijo pregledati jih po potrebi korigirati in medsebojno uskladiti. Naro¢nik
je dolzan dva potrjena izvoda situacije vrniti izvajalcu do 20. v mesecu. V skladu s tem c¢lenom
izstavljeno situacijo naro¢nik placa 30. dan od dneva prejema usklajene situacije.

Za zamudo placila placa naro¢nik zamudne obresti, skladno z Obligacijskim zakonikom.

Ce kljub predhodni potrditvi ostanejo ali se pojavijo v posamezni situaciji sporne postavke, ali ¢e
izvajalec ne izvede del v zahtevanem ¢asovnem obdobju v skladu s terminskim planom, je naro¢nik
dolzan izplacati nesporni del zneska. Sporni del zneska morajo do predlozitve naslednje situacije resiti
naroc¢nik, strokovni nadzor in izvajalec.

V primeru, da bodo naro¢niku dodeljena nepovratna finan¢na sredstva, se izvajalec zavezuje izstavljati
mesecne situacije skladno z zahtevami razpisovalca nepovratnih finan¢nih sredstev.

Naroc¢nik sme vse svoje zapadle denarne obveznosti v vsakem trenutku pobotati s svojimi terjatvami do
izvajalca iz kateregakoli pravnega naslova. Naro¢nik ima tudi pravico, da posamezne dele pogodbene
cene nakaze (asignira) neposredno izvajalcevim dobaviteljem materiala, izvajalec pa se zavezuje glede
teh placil podpisati ustrezno asignacijsko pogodbo.

Pogodbeni stranki sta sporazumnim, da izvajalec ne sme prenesti katerihkoli denarnih terjatev, ki bodo
nastale na podlagi te pogodbe, na drugega. V primeru, da bi kljub dolocilu iz prejSnjega stavka izvajalec
prenesel denarne terjatve, ki bodo nastale na podlagi te pogodbe, na drugega, se Steje, da je naroCnik
prost svoje obveznosti tudi, ¢e jo izpolni izvajalcu.

Izvajalec se zavezuje, da bo prepoved prenosa terjatev dogovoril tudi v pravnih poslih s podizvajalci,
ki bodo izvajali dela po tej pogodbi.

PODIZVAJALCI

5. ¢len

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:
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Naziv Sedez Matic¢na ID za DDV | TRR Vrsta del Vrednost del
podizvajalca Stevilka v % in v EUR
brez DDV

Podizvajalec bo dela izvedel kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in po terminskem planu.
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem ¢lenu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Neposredno placilo podizvajalcu je obvezno, ¢e je podizvajalec podal zahtevo za neposredno placilo.
Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloziti situacije podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne poda zahteve za neposredno plac¢ilo, mora naro¢nik od glavnega
izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje
SVOjo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedeno delo.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naro¢nikom in v Casu njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalcem. Ce se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali e izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5. (petih) dneh po spremembi pisno obvestiti
naroc¢nika in jima predloziti:

= sV0jo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

= pooblastilo za plailo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu
podizvajalcu in

= soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.
Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naroénika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Ce
naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da lahko
na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi
delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

Izvajalec je dolzan po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacije
pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora
izvajalec utemeljiti.

Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predlozi naro¢niku skupaj s svojo situacijo.
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Naroc¢nik, nadzorni organ naro¢nika, izvajalec in podizvajalci so dolZzni situacije podizvajalcev in
situacijo izvajalca pred izstavitvijo pregledati, jih po potrebi korigirati in medsebojno uskladiti.

Naroc¢nik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na nacin in v roku kot
je dogovorjeno za placilo izvajalcu, na njihov transakeijski racun, naveden v gornji preglednici.

Neposredna placila meseénih situacij podizvajalcem bodo izvedena na nacin, da se podizvajalec
zavezuje, da bo v vsaki zaCasni mesecni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v posameznem
obracunskem obdobju.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

6. ¢len

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvrSiti skladno s ponudbeno in projektno dokumentacijo.
Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem
nalogu ali s pisnim soglasjem naroc¢nika.

Ce nastopijo nepredvidena dela, potrebna za zagotovitev stabilnosti objekta ali prepreéitev mozne skode,
jih lahko izvajalec opravi brez predhodne potrditve naro¢nika, mora pa o tem nemudoma obvestiti
naroc¢nika.

Zaradi sprememb in dopolnitev dogovorjenih del se kon¢ni rok, dolocen v tej pogodbi, ne spremeni,
razen, Ce se obseg del spremeni (zmanjsa ali poveca) za ve¢ kot 10 % obsega pogodbenih del.

DODATNA DELA

7. Clen

Dodatna dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naro¢nik naroci, da se izvedejo.
Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa dodatna dela, ki so predmet dodatnega narocila s strani
narocnika.

Izvajalec je za vsa dodatna dela dolzan predloziti strokovnemu nadzoru v pregled ponudbo z analizo
cen, ki jo mora potrditi naro¢nik pred pri¢etkom del.

Dodatno naro¢ena gradbena, obrtniska in instalacijska dela bo izvajalec obracunal po cenah, predhodno
odobrenih s strani naro¢nika, ki bodo oblikovane na osnovi kalkulativnih elementov, navedenih v
prilogah pri razpisni dokumentaciji, vklju¢no z morebitnim popustom na vsa dela v osnovni ponudbi.
Naro¢nik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo dodatno naroCenih del.

V kolikor se narocnik in izvajalec ne bi mogla dogovoriti o visini stroSkov dodatno narocenih del, si
naro¢nik pridrZuje pravico, da sam pridobi ponudbeno ceno drugega izvajalca, za katero bo izvajalec
izvedel dodatno narocena dela, pri cemer bo narocnik izvajalcu poleg stroskov dodatno narocenih del
priznal Se 5 % manipulativnih stroSkov od vrednosti dodatno narocenih del. V kolikor izvajalec ne bo
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zelel izvesti dodatno narocenih del v skladu s prej$njim stavkom, bo naro¢nik za izvedbo teh dodatnih
del sklenil pogodbo z drugim izvajalcem.

Dani popust k osnovni ponudbi se uposteva tudi za dodatna dela. Za dodatna dela se sklene dodatek k
tej pogodbi.

Zaradi izvedbe dodatnih del se konéni rok, dolocen v tej pogodbi ne spremeni, razen, ¢e obseg teh del
presega vec kot 10 % obsega pogodbenih del.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalcu placal za izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, dogovorjeno
ceno in da bo v usklajenih rokih posredoval izvajalcu zahtevane dopolnitve podatkov ter tekoce
spremljal in nadziral izvedbo predmeta pogodbe.

Naro¢nik mora v roku 14 dni po podpisu pogodbe izvajalca uvesti v posel, in sicer mu mora izrociti:

= stanovanjske stavbe, ki so predmet prenove

gradbena dovoljenja/odlocbe o legalizaciji

PGD/DGD projektno dokumentacijo,
= PZI projektno dokumentacijo

Po predaji navedenega se Steje, da je izvajalec uveden v delo. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik in
izvede vpis v gradbeni dnevnik.

Naroc¢nik oziroma strokovni nadzor imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in konstrukcij
ter pravico dolociti, kateri laboratorij lahko preiskave opravi.

v

Ce izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo ter pri
delu ne uposteva veljavne zakonodaje, ¢e vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanim standardom oz.
ga vgrajuje brez atesta, pa zaradi tega nastane Skoda, sme naroc¢nik zacasno ustaviti dela, zahtevati
zamenjavo vodje gradbisca ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale $kode.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. ¢len

Izvajalec se obvezuje izvesti dela, ki so predmet te pogodbe v skladu s potrjeno ponudbeno
dokumentacijo, razpisno in projektno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter
z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisane
certifikate kakovosti.

14



EVROPSKA UNILIA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVO)

\¥ ) NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Izvajalec mora najkasneje v roku 14 dni po podpisu pogodbe naro¢niku predloziti detajlni terminski
plan, katerega mora narocnik potrditi in katerega bo izvajalec tekom izvajanja del usklajeval z najemniki
oziroma uporabniki stanovanjskih stavb.

Izvajalec mora naroc¢niku dostaviti nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finan¢no zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih del,
placljivi na prvi poziv v skupni vis§ini 5 % bruto pogodbenega zneska (zneska z DDV), od
banke/zavarovalnice, pristojne na obmocju Republike Slovenije, in sicer najkasneje v roku 14 dni po
podpisu te pogodbe.

Finan¢no zavarovanje mora veljati $e 4 mesece po dokoncanju del, dolo¢enih s to pogodbo.

Ce izvajalec v navedenem roku ne dostavi finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo del, ima narocnik
pravico, da sklene novo pogodbo z drugo uvrsc¢enim izvajalcem, ¢e bo njegova ponudba dopustna.

V roku 14 dni po podpisu kon¢nega obracuna mora izvajalec naro¢niku izrociti financno zavarovanje
za odpravo napak v sploSnem garancijskem roku z veljavnostjo 5 let. Najmanj 10 dni pred potekom
veljavnosti splosne garancije mora izvajalec predloziti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku
za obdobje 5 let v visini 5 % od vrednosti za izvedbo strehe in fasade z upoStevanim DDV, ugotovljene
v kon¢nem obracunu.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo
Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod §t. 758.

Izvajalec je dolzan skleniti zavarovalno pogodbo, vinkulirano na ime naro¢nika, za celotno vrednost
dogovorjenega posla (po Zakonu o zavarovalnicah) pri zavarovalnici, ki je pristojna na obmocju
Republike Slovenije za sklepanje tovrstnih pogodb. 1z naslova omenjene zavarovalne pogodbe lahko
izvajalec in naro¢nik poravnata tudi stroske morebitnih poskodb na sosednjih objektih in komunalnih
vodih.

Izvajalec je dolzan naro¢niku predloziti dokazilo o sklenitvi zavarovalne pogodbe najkasneje v roku 14
dni po sklenitvi te pogodbe in mu izroéiti kopijo zavarovalne pogodbe. Ce izvajalec ne dostavi
zahtevanega dokazila, lahko naro¢nik razdre pogodbo in unov¢i finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
posla.

Ko so izpolnjene obveznosti naro¢nika iz 2. odstavka 8. ¢lena ter obveznosti izvajalca iz 2., 3. in 8.
odstavka tega Clena pogodbe, in ko je podpisan zapisnik o uvedbi v delo, zac¢ne te¢i pogodbeni rok za
izpolnitev obveznosti. Dan, ko za¢ne teci pogodbeni rok za izpolnitev obveznosti, se vpise v gradbeni
dnevnik.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih del:
o opravil kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije,
o naroc¢niku in strokovnemu nadzoru omogocil vpogled v izvajanje pogodbenih del,

o obvescal naroc¢nika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev pogodbenega predmeta,
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o pogodbena dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli kontrolirati
tehni¢no pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzrocati poskodb na sosednjih

.....

izvajalca.

Izvajalec je dolzan to¢no voditi vso predpisano gradbeno dokumentacijo v skladu z Gradbenim
zakonom.

Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno ves Cas izvedbe del.

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati vodjo gradnje oz. posameznike vodstva gradbisc¢a, zaradi
razlogov, ki so navedeni 5. odstavku 8. ¢lena.

V vsakem primeru, ko pride tekom izvajanja pogodbenih obveznosti do zamenjave vodje gradnje, mora
izvajalec za novo predlaganega vodjo gradnje predloziti reference v enakem Stevilu kot jih je izkazoval
zamenjani vodja gradnje. V nasprotnem primeru naro¢nik lahko unovéi garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se obvezuje, da prejetih projektov, osnov in pogojev ne bo dajal na vpogled ali uporabo
nepooblascenim osebam ali dajal iz njih podatke, ter da bo projekte skrbno hranil in jih uporabil
izkljucno za realizacijo predmeta investicije.

DolZnost izvajalca je, da sodeluje z naro¢nikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obracuna del
in vseh ostalih poprejsnjih ali kasnejsih morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

Izvajalec mora za narotnika pred prevzemom izvedenih del  pripraviti = vso
potrebno dokumentacijo, z vsemi seznami in izvle¢ki dokumentov, potrdil, atestov in Navodilo za
vzdrzevanje in obratovanje objekta, PoroCilo o ravnanju z gradbenimi odpadki in Dokazilo o
zanesljivosti objekta, izdelanega skladno s Pravilnikom o podrobnejSi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, §t. 36/2018), vse v treh izvodih. Ta
dokumentacija mora biti izro¢ena strokovnemu nadzoru.

Ureditev gradbisca je v celoti dolznost izvajalca. Zato mora pri pristojnih organih pridobiti dovoljenje
za ureditev gradbisc¢a, kakor tudi ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje. Za ureditev
gradbi$ca mora pridobiti soglasje vseh pristojnih komunalnih organizacij.

Med izvajanjem del je izvajalec dolzan redno odstraniti ves odpadni in pomozni material na gradbiscu
ter oCistiti okolico in uporabljene transportne poti, ¢e se bodo le-te med delom umazale oz. zasule.

Izvajalec je dolzan sam in na svoje stroske zagotoviti deponijo za odlaganje in shranjevanje materiala.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu, katerega bo imenoval naroc¢nik, bo pred zacetkom del izdelal
varnostni nacrt ter ga uskladil z izvajalcem. Izvajalec mora z varnostnim na¢rtom seznaniti vse prisotne
na skupnem deloviscu ter skleniti dogovor o skupnih varstvenih ukrepih na skupnem deloviscu.

Izvajalec je dolzan naro¢nika obvestiti, da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled.
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Izvajalec je zavezan izpolnjevati naloge, ki jih izvajalcu doloca Gradbeni zakon.

POGODBENI ROK

10. ¢len

Izvajalec pri¢ne z deli skladno z 10. odstavkom 9. ¢lena te pogodbe in mora vsa dela izvajati v skladu
z detajlnim terminskim planom, ki postane po potrditvi s strani naroénika, sestavni del te pogodbe. Ce
izvajalec z deli ne pri¢ne takrat, kakor to izhaja iz pogodbe, se Steje, da je odstopil od te pogodbe in sme
naro¢nik unov¢iti financno zavarovanje za dobro izvedbo del.

Izvajalec se zavezuje dokoncati vsa pogodbena dela skladno s terminskim planom najkasneje do
31.8.2023. Pogodbeni rok za¢ne teci, ko so izpolnjene tako obveznosti naro¢nika kot obveznosti
ponudnika iz tocke 10. odstavka 9. ¢lena te pogodbe.

Pogodbena dela so dokoncana, ko so izdelani in naro¢niku predani energetska izkaznica in zapisniki o
ugotovitvi vrednosti stanovanj, opravljen kvalitetni prevzem s strani nadzora, odpravljene vse
pomanjkljivosti, pridobljeno uporabno dovoljenje, kadar je to potrebno, in opravljen prevzem s strani
narocnika (podpis primopredajnega zapisnika). Pogodbena dela so dokoncana, ko so podpisani
primopredajni zapisniki za vse stanovanjske enote v posameznem sklopu.

V roku 15 dni po dokoncanju pogodbenih del v posamezni stanovanjski stavbi in po podpisu
primopredajnega zapisnika mora izvajalec narediti delni kon¢ni obracun za posamezno stanovanjsko
stavbo. V roku 15 dni po podpisu primopredajnega zapisnika za zadnjo stanovanjsko stavbo znotraj
posameznega sklopa izvajalec izdela kon¢ni obracun za vse stanovanjske stavbe znotraj posameznega
sklopa. Kon¢na vrednost, ugotovljena v kon¢nem obracunu, je osnova za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.

Pogodbeni rok se lahko podaljsa le v primeru vi§je sile. V tem primeru mora izvajalec dostaviti
naro¢niku pisno zahtevo za podaljSanje roka, najkasneje v roku 3 dni po nastanku okolis¢in.

Objektivne okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljSanju roka, mora narocnik
potrditi najkasneje v roku 8 dni potem, ko je izvajalec pisno zahteval podaljSanje roka.

Ce pride do spremembe pogodbenih rokov, se morajo le-ti dogovoriti sporazumno in pisno v obliki
dodatka k pogodbi. Zaradi spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolzan v ¢im krajSem moznem
¢asu, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka, vendar ne kasneje kot v 10 dneh pred potekom
veljavnosti finannega zavarovanja za dobro izvedbo del, predloziti naro¢niku ustrezno podaljSano
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.
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JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
11. ¢len

Splosni garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 5 let od prevzema zadnjega objekta v
posameznem sklopu s strani naro¢nika. V ta namen mora izvajalec v roku 14 dni po podpisu kon¢nega
obracuna narocniku izrociti garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku z
veljavnostjo 5 let od datuma opravljenega prevzema zadnjega objekta znotraj sklopa s strani naro¢nika,
v viSini 5 % pogodbene vrednosti z upoStevanim DDV, v nasprotnem primeru bo naro¢nik unov¢il
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora narocniku najmanj 10 dni pred potekom veljavnosti sploSne garancije predloziti
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje 5 let v visini 5 % od vrednosti za izvedbo
strehe in fasade za celoten sklop z upostevanim DDV, ugotovljene v kon¢nem obracunu.

Vsa finan¢na zavarovanja se morajo nanasati na kon¢ni pogodbeni znesek z DDV.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo
Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod st. 758.

Posebni garancijski roki:

e Splosni garancijski rok za izvedena dela je 5 let po opravljenem prevzemu zadnje
stanovanjske stavbe znotraj sklopa s strani naro¢nika.

e Za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki dobaviteljev, vendar minimalno
2 leti.

e Za industrijske izdelke in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, od sprejema in
izroc¢itve objekta investitorju, vendar minimalno 2 leti.

Garancijski rok za¢ne teci z dnem, ko so koncana vsa dela oziroma je podpisan primopredajni zapisnik
za zadnjo stanovanjsko stavbo znotraj posameznega sklopa.

Za izdelke in opremo, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v takSnem obsegu, kot jo
nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti, in zacne veljati z dnem
kvalitativnega prevzema.

V garancijski dobi je izvajalec dolZan na lastne stroske popraviti in odstraniti vse pomanjkljivosti, ki bi
nastale po njegovi krivdi, zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala, ali drugih pomanjkljivosti
in napak. Izvajalec mora priceti z odpravljanjem napak v najkrajSem moznem ¢asu, v nujnih primerih
pa takoj. Ce objekti ali naprave, tudi po sporazumno dolo¢enem roku za odpravo napak, ne doseZejo
garantirane tehni¢ne kvalitete, ima naro¢nik pravico na stroske izvajalca poveriti odpravo napak tretji
osebi na izvajaléev racun.

Pred iztekom posameznih garancijskih rokov bosta naro¢nik in strokovni nadzor z izvajalcem opravila
komisijski pregled objektov, s katerim se bodo zapisnisko ugotovile morebitne pomanjkljivosti, nastale
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kot posledica nestrokovne izvedbe del. S tem in po odpravi teh napak ter izpolnitvi vseh pogodbenih
obveznosti, bo opravljen dokon¢en prevzem objekta s strani naro¢nika.

Ce se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni rok za izvedbo del po tej pogodbi, kvaliteta in
koli¢ina, mora izvajalec predloziti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k pogodbi novo
finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za
izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno vi$ino garantiranega zneska, v skladu s
spremembo pogodbene vrednosti.

POGODBENA KAZEN

12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, dologenih s to pogodbo
(vmesnih rokih ali kon¢nem roku), je dolzan placati pogodbeno kazen v visini 5%o (pet promilov) od
pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vkljuéno tudi za zamudo pri odpravi napak,
ugotovljenih na kvalitativnem pregledu.

Pogodbena kazen se lahko obracuna takoj po nastanku zamude v za¢asni mesecni situaciji, in sicer kot
znizanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.
Ce izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obratunana pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po
doseganju terminskega plana brez obresti ali kakr$nekoli revalorizacije.

Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov) pogodbene cene (z
vklju¢enim DDV).

Ne glede na pogodbeno kazen, ima naro¢nik pravico uveljaviti od izvajalca vso $kodo, ki mu je bila
povzrocena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 20% pogodbene vrednosti), in vso
Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do tako nastale Skode lahko naroc¢nik
uveljavlja po splosnih nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ce pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroSke tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali odstop od pogodbe. Pogodbena kazen
zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znasa 20% pogodbene vrednosti (z vklju¢enim
DDV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se ne obracuna, ¢e je prislo do odstopa pogodbe
zaradi zamude in je bila obracunana pogodbena kazen zaradi zamude v maksimalnem znesku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi zamude
vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude kon¢nega roka ali pogodbene kazni zaradi odstopa od
pogodbe) ne izkljucuje unovcitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naro¢nik ima v primeru, da je tekom izvajanja pogodbe zoper izbranega izvajalca zacet steCajni
postopek, pravico do odstopa od pogodbe in unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
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PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
13. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku narocnika,
usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu politi¢ne stranke obljubil, ponudil ali
dal kak$no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji
ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je naro¢niku povzro¢ena $koda ali je omogoc¢ena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku naroc¢nika, usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu
politi¢ne stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba ni¢na.

Naroc¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestil Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prej$njega odstavka tega
¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

OSTALA DOLOCILA
14. ¢len
Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopali naslednji pooblasceni predstavniki:

e Naro¢nik:

POOBLASCENI PREDSTAVNIK
NAROCNIKA

PRAVNI SKRBNIK POGODBE

e Svetovalni inzeniring z gradbenim nadzorom:

NAZIV DRUZBE

ODGOVORNI NADZORNIK

e Izvajalec:

POOBLASCENI PREDSTAVNIK
IZVAJALCA
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ODGOVORNI VODJA DEL

RAZVEZNI POGOJ

15. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:

- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je sodiSce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali
podizvajalca ali

- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali
podizvajalcu v Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odlocitvami izrecena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolo¢ili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okoli$¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno naroCilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se Steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

KONCNE DOLOCBE

16. ¢len

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno
obvestiti.

Za ostala razmerja, ki niso urejena v tej pogodbi, veljajo dolocila Obligacijskega zakonika, za tista pa,
ki jih Obligacijski zakonik ne ureja, se upostevajo Posebne gradbene uzance.

Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskusali urediti sporazumno. Ce
v tem ne uspeta, je za resitev njunih sporov pristojno sodisce v Ljubljani.
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Sestavni del te pogodbe so ponudba izvajalca St. in celotna potrjena ponudbena
dokumentacija z dne . Detajlni terminski plan postane sestavni del pogodbe po potrditvi

le — tega s strani naro¢nika.
Vsi sestavni deli pogodbe se v originalu hranijo v arhivu naro¢nika.

Pogodba zacne veljati z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, ko izvajalec predlozi naro¢niku
finanno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dokazilo o sklenitvi zavarovalne
pogodbe in detajlni terminski.

Pogodba je napisana v 4-ih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 1 izvod in narocnik 3 izvode.

Datum: Datum:
Stevilka: Stevilka:
IZVAJALEC NAROCNIK

JAVNI STANOVANIJSKI SKLAD
MESTNE OBCINE LJUBLJANA

Saso RINK
DIREKTOR
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PRILOGA 7

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEYV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Narocénik

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Ljubljana

Ime posla

Gradbeno obrtniska in instalacijska dela za prenovo stanovanjskih enot v
naselju Cesta Spanskih borcev, Ljubljana

Podatki o pravni osebi — kandidat

Polno ime o0z. naziv
kandidata

Sedez kandidata

Obc¢ina sedeza kandidata

Stevilka vpisa v sodni
register (St. vlozka)

Matic¢na Stevilka podjetja

Namen izdaje potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. Clena ZJN-3 v postopku oddaje
javnega narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am narocnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za

pravosodje.

Pooblastitelj:

V/n

, dne

Podpis in zig:
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PRILOGA 8

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA I1Z KAZENSKE EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Narocénik

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104

Ljubljana

Ime posla

Gradbeno obrtniska in instalacijska dela za prenovo stanovanjskih enot v
naselju Cesta Spanskih borcev, Ljubljana

Podatki o fizi¢ni osebi — zakonitem zastopniku

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

EMSO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Ob¢ina rojstva
Drzava rojstva

Drzavljanstvo

Stalno/zacasno bivali§éa

Ulica in
hiSna
Stevilka

PoStna
Stevilka in
posta

Dekliski priimek

Namen izdaje potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75.
narocila

¢lena ZJN-3 v postopku oddaje javnega

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am naroCnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizicnih oseb Ministrstva za

pravosodje.
Pooblastitelj:

V/n

, dne

Podpis:

PRILOGA 9
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IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU

ter o gospodarskih subjektih, za

PONUDNIKA

katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje,

da so povezane druzbe s ponudnikom (Sesti odstavek 14. ¢lena Zakona o integriteti in prepre¢evanju
korupcije, Uradni list RS, §t. 69/2011).

Javno narocilo

Naroc¢nik

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ina Ljubljana
Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Predmet javnega narocila

Gradbeno obrtniska in instalacijska dela za prenovo stanovanjskih
enot v naselju Cesta Spanskih borcev, Ljubljana

Podatki o pravni osebi — ponudniku

Polno ime oz. naziv ponudnika

SedeZ ponudnika

Obdina sedeZa ponudnika

Stevilka vpisa v sodni register
(St. vlozka)

Mati¢na Stevilka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastni§tvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fizicne in pravne osebe):

St. Ime in priimek/Naziv: l\I.asl(')yvstalnegva Delez lastnistva v %
bivalis¢a/Sedez:

1

2

3
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Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

St. Naziv Sedez Maticéna Stevilka

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo narocnik stel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih druzb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predlozi tudi v elektronski obliki.

Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

Zakoniti zastopnik: V/na , dne

Ime in priimek:

Podpis in zig:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloZi tudi za partnerje.
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